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Zatacznik nr 6 do SIWZ

Umowanr .........
zawarta w Krakowie w dniu ................. r. pomiedzy:

Zaktadem Opiekunczo — Leczniczym w Krakowie z siedzibg przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie pod
numerem KRS 0000057996, zwanym dalej “Zamawiajagcym”, w imieniu ktérego dziata:

Janusz Czekaj — Dyrektor

............................................... zwanym dalej ,Wykonawcg”

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego (nr ZP 9/2016) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowienh publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.).

§1

Przedmiot umowy

—_

Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ obiekt — Pawilon nr 5 na nalezgcej do Zamawiajgcego
nieruchomosci zlokalizowanej przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie (Inwestycja), a nastepnie
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, na podstawie odpowiednich petnomocnictw,
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie tego obiektu.

2.  Wykonawca wykona Inwestycje zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowg obejmujaca: projekt budowlany, projekt wykonawczy, i informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonane przez Architektura Pasywna
Pyszczek i Stelmach sp. j. ul. Szlak 65, 31-153 Krakéw,

b) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, wykonang przez
Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. j. ul. Szlak 65, 31-153 Krakéw,

c) wymogami zawartymi w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe nr AU-01-2.6740.1.480.2016.MFO z dnia
18 maja 2016 roku oraz innymi warunkami, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi dla
Inwestycji,

d) obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegoélnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,

e) zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana,

f)  ustaleniami nadzoréw autorskich.

3. Zamawiajacy planuje uzyska¢ na wykonanie Inwestycji pozyczke z Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ,LEMUR — Energooszczedne
Budynki Uzytecznosci Publicznej. Tres¢ tego programu dostepna jest na stronie Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/lemur-energooszczedne-budynki-

uzytecznosci-publicznej/. Inwestycja zostata zaprojektowana w sposoéb, kitory zapewni¢ ma
uzyskanie przez obiekt kategorii A, o ktérej mowa w ww. programie. Konsekwencjg tego ma by¢
uzyskanie przez Zamawiajacego umorzenia do 60% udzielonej pozyczki. Jezeli z winy
Wykonawcy poziom umorzenia pozyczki, bedzie nizszy niz bylby mozliwy do uzyskania w
przypadku prawidtowego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan okreslonych w niniejszej
umowie, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajagcemu odszkodowania
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odpowiadajgcego réznicy pomiedzy wysokoscig mozliwego do uzyskania umorzenia pozyczki, a
wysokos$cig rzeczywistego umorzenia.

§2

Warunki wykonania Inwestycji

Zamawiajacy przekazat Wykonawcy przed zawarciem umowy w wersji elektronicznej (poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego):
g) dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 2 lit. a,
h) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérej mowa w §1 ust. 2
lit. b,
i)  kopie decyzji, o ktérej mowa w §1 ust. 2 lit. c.
Zamawiajacy zobowigzuje sie wyda¢ Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, wersje papierowe
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca os$wiadcza, Ze =zapoznat sie z przekazanymi mu przez Zamawiajgcego
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 i sg one wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem wykonywania Inwestycji i warunkami jej
realizacji, oraz ze nie wnosi do nich uwag.
Wykonawca ma obowigzek uzyskania opinii autora dokumentacji projektowej w przypadku
zamiaru zastosowania rozwigzah zamiennych.
Wykonawca zobowigzuje sie zgtasza¢ Zamawiajgcemu i autorowi dokumentacji projektowe;j
potrzebe wykonania zmian dokumentac;ji projektowej wynikajacych ze zmian przepiséw prawa w
stosunku do stanu prawnego, na ktérym oparto dokumentacje projektowa.
Inwestycja wykonywana bedzie z materiatbw Wykonawcy. Wszystkie zastosowane przy
wykonaniu Inwestycji materiaty muszg spetnia¢ wymog wprowadzenia do obrotu okreslony w art.
10 ustawy Prawo budowlane.
Jezeli w dokumentacji projektowej zostatlo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow lub wskazane normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza stosowanie przez Wykonawce
materiatow réwnowaznych ze wskazanymi w dokumentacji projektowej pod wzgledem
parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zapewnig one
uzyskanie parametrow nie gorszych, niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz po
zaakceptowaniu tych rozwigzan przez autora dokumentacji projektowej. Wykonawca jest
zobowigzany wykazaé, ze materiaty rbwnowazne spetniajg powyzsze wymagania.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ Zamawiajgcemu certyfikaty i dokumenty gwarancyjne
producentdw na wszystkie maszyny, urzadzenia, aparature, sprzet oraz ewentualne inne
skfadniki wyposazenia obiektu.
Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania umowy: $rodki, maszyny i urzadzenia oraz
wykwalifikowany personel, w tym posiadajgcy niezbedne dla realizowanych robét uprawnienia do
wykonywania funkgcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnosciach wymaganych
odpowiednimi przepisami prawa — w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania
Inwestycji, przez caty okres realizacji Inwestycji (w tym zapewni ciagtag obecnosé niezbednych
0s0b do kierowania robotami w kazdej specjalnosci w trakcie wykonywania robé6t budowlanych).
W przypadku, gdy Wykonawca sktadajgc wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, o
ktorym mowa w preambule, polegat na do$wiadczeniu innych podmiotéw lub osobach zdolnych
do wykonania zamobwienia z tych podmiotoéw, zobowigzany jest do wykonywania zaméwienia z
udziatem tych podmiotow (oséb). Podmiotami (osobami) tymi sq:

N) e

Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotéw (0séb), o ktorych mowa w ust. 11, pod warunkiem,
ze udowodni (przedktadajgc odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogtoszeniu
0 zamowieniu w postepowaniu, o ktorym mowa w preambule), ze podmioty (osoby) te posiadajg
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doswiadczenie lub kwalifikacje nie mniejsze niz okre$lone w warunkach udziatu w postepowaniu,

0 ktérym mowa w preambule.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé realizacje Inwestycji w sposéb umozliwiajacy

wiasciwy nadzér nad budowag osobom uprawnionym, w tym w szczegélnosci do:

a) przedstawiania inspektorowi nadzoru wynikébw badan i pomiaréw zgodnych z
obowigzujacymi ustawami, normami oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych,

b) uzyskania akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow i sSwiadectw jako$ci; w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania
nieprawidtowego materiatu bez akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora
nadzoru, Wykonawca dokona wymiany materiatu na wiasny koszt,

c) opracowywania i uzgadniania z autorem dokumentacji projektowej, w przypadku
koniecznoéci ich wykonania, dokumentacji warsztatowej i wykonawczych projektéw
technologicznych; do realizacji mogg by¢é przeznaczona wytacznie dokumentacja
warsztatowa lub wykonawcze projekty technologiczne zatwierdzone pisemnie przez autora
dokumentacji projektowej; odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji warsztatowej i
wykonawczych projektdw technologicznych ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy, w okresie wykonywania niniejszej umowy, ma prawo przeprowadzi¢ prace

doposazeniowe i inne (nie objete niniejsza umowa) na terenie budowy, po uprzednim zgtoszeniu

zakresu tych prac Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora —

uzgodni termin realizacji i udostepni front robét. Zamawiajacy przeprowadzajac prace
doposazeniowe lub inne na terenie budowy zobowigzany bedzie do przestrzegania regulaminy
budowy Wykonawcy

W przypadku koniecznos$ci przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron. W protokole nalezy podac
przyczyny przerwania prac, sposob ich zabezpieczenia oraz warunki i terminy ich wznowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia wykazu wytworzonych s$rodkoéw trwatych z
podaniem charakterystyki i wartoéci odrebnie dla kazdego sktadnika wedtug Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych (stosownie do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2010 r.), celem ujecia
w ewidenc;ji ksiegowej Zamawiajgcych srodkow trwatych wytworzonych w ramach Inwestycji.

§3

Zobowiazania Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) zapewnienia nadzoru autorskiego,

d) udostepnienia Wykonawcy zrédta poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb Inwestycji,

e) przystgpienia do odbioréw na zasadach okreslonych w § 5,

f) zaptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonychw § 7i § 8.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

a) kompleksowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

b) przejecia terenu budowy,

C) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy w trakcie realizacji
Inwestycji, az do ostatniego przekazania etapu; przed rozpoczeciem robo6t budowlanych
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkéw oraz uwierzytelniong przez kierownika budowy kopie jego uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia przynaleznosci do okregowej izby inzynieréw budownictwa,

d) opracowania i przediozenia Zamawiajgcemu ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, a
nastepnie wdrozenia i stosowania tego Planu,

e) zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy,
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f) zorganizowania robét w sposéb uwzgledniajacy ich prowadzenie w sgsiedztwie budynkow, w
ktérych udzielane sg Swiadczenia zdrowotne i utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz
pozostawienia miejsca wykonywania robdét w stanie uporzgdkowanym, umozliwiajgcym
niezaktdcone wykonywanie dziatalnosci przez Zamawiajacego w sasiednich budynkach,

g) zorganizowania terenu i zaplecza budowy, w tym miedzy innymi: ogrodzenia terenu budowy,
zorganizowania stanowiska p. poz., zapewnienia na terenie budowy oswietlenia, wykonania
wilasciwego oznaczenia terenu budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

h) rozpoczecia wykonywania robét, w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy
przez Zamawiajgcego,

i) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, usuwania zanieczyszczenh zaplecza budowy i
drég w rejonie budowy (zarébwno na nieruchomos$ci Zamawiajgcego jak i poza nia),
spowodowanych realizacjg Inwestycji, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sdb trzecich, usuwania awarii zwigzanych z
prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych
robét, a po zakonczeniu robét doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze drog, ulic, sasiednich nieruchomosci,

j) nie blokowania ciggéw komunikacyjnych,

k) prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji budowy,

[) zabezpieczenia statych znakéw geodezyjnych przed uszkodzeniem oraz odtworzenia ich w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia,

m) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej (w tym tyczenie), geotechniczne;j i
geologicznej, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét budowlanych oraz ich
odbioru,

n) zapewnienia statego nadzoru hydrogeologicznego w trakcie prac odwodnieniowych,

0) zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z zapisem w pozwoleniu na budowe, o
ktérym mowa w §1 ust. 2 lit. c,

p) zabezpieczenia i konserwowania wszelkich rur, duktéw, przewoddéw kanalizacyjnych,
studzienek, kabli i innych tym podobnych na terenie budowy i w jego bezposredniej okolicy,

g) usuwania z terenu budowy i utylizacji odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

r) zabezpieczenia Inwestycji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku
powstania szkody, niezwtocznego dokonania jej naprawy,

s) przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego wszelkich maszyn, urzadzen,
aparatury, systeméw i sprzetu w jakie zostanie wyposazona Inwestycja oraz przekazania
Zamawiajgcemu wszelkich instrukcji obstugi maszyn, urzadzen, aparatury i sprzetu oraz
innego wyposazenia,

t) zapewnienia w trakcie realizacji Inwestycji przeprowadzania niezbednych przegladéw i
konserwacji wszelkich wbudowanych przez Wykonawce maszyn, urzadzen, aparatury,
sprzetu, systemow i innego wyposazenia, jesli gwarancje producentéw uzalezniajg waznosé
gwarancji od dokonywania takich czynnosci,

u) przedktadania inspektorowi nadzoru przed wykonaniem pomiaréw ochronnych instalacji,
dokumentoéw potwierdzajacych legalizacje urzadzen, ktérymi Wykonawca bedzie dokonywat
pomiaréw,

v) kompletowania i przedstawienia inspektorowi nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania Inwestycji w zakresie okreslonym w dokumentaciji projektowej,

w) przygotowania kompletu dokumentéw sktadajacych sie na dokumentacje budowy (w tym
kopie rysunkéw wchodzgacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis) w zakresie wymaganym do ztozenia
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

X) opracowania i uzgodnienia z odpowiednig Komendg Pahstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
Jnstrukcji postepowania na wypadek pozaru”, w tym: ,Planu ewakuacji” i ,Planu
rozmieszczenia podrecznych s$rodkéw gasniczych” oraz wykonania i rozmieszczenia
oznakowania ewakuacyjnego obiektu i wyposazenia obiektu w podreczne srodki gasnicze, w
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zakresie niezbednym dla uzyskania pozytywnej opinii Strazy Pozarnej w procedurze
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

y) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu odbioru robot
budowlanych, $wiadectwa charakterystyki energetycznej,

z) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami - w 2 egzemplarzach papierowych
(oryginat i kopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem) oraz w 1 egzemplarzu na no$niku
elektronicznym (ptyta CD, pliki w formacie PDF),

aa)sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, potwierdzonej przez Zespot
Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (ZKUPSUT), w postaci
petnej mapy zasadniczej — w 2 egzemplarzach papierowych (oryginat i kopia potwierdzona za
zgodnos$é z oryginatem) oraz w 1 egzemplarzu na nosniku elektronicznym (ptyta CD, pliki w
formacie *.dgn, strategia warstw tak jak w naktadce PKN).

§4

Podwykonawcy

—_

Wykonawca w toku wykonywania umowy moze postugiwaC sie osobami trzecimi, z
zastrzezeniem ponizszych zapiséw. Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie tych oséb,
tak jak za witasne dziatanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca moze postuzyé sie podwykonawcami robét budowlanych za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego, stosownie do art. 647" k.c.

3. Wykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdére przedmiotem sag roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z czescig
dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania robét okreslonych w umowie o
podwykonawstwo. Wskazany w projekcie umowy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. Termin zaptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym dotyczy catego wynagrodzenia
podwykonawcy — z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy dopuszcza zaptate czedci lub catego
wynagrodzenia takze przed tym terminem. Zamawiajacy nie zaakceptuje umowy o
podwykonawstwo przewidujacej zatrzymanie choéby czesci wynagrodzenia podwykonawcy dla
zabezpieczenia roszczen Wykonawcy (np. tytutem kaucji gwarancyjnej).

4. Wykonawca ma obowigzek, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo na roboty budowlane,
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt zmian tej umowy wraz z cze$cig dokumentacji projektowej
dotyczacej proponowanych zmian. Postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, pisemnych zastrzezerh dotyczacych niespetniania przez projekt umowy lub projekt
zmian umowy wymagan okreslonych w niniejszej umowie, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z
podwykonawcg lub dokonania zmian w umowie, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy lub kopie dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

7. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pisemnego sprzeciwu dotyczacego niespetnienia
przez umowe lub zmiane umowy wymagan okreslonych w niniejszej umowie, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.
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Zasady okreslone w ust. 2 - 7 stosuje sie odpowiednio w przypadku zawarcia umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca, przy czym podwykonawca ma obowigzek dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z
podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

W  przypadku, gdy termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (zatrzymanie czesci
wynagrodzenia dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy nie jest dopuszczalne) przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7
dni od dnia doreczenia wezwania.

. Suma wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw nie moze

przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o terminach i

okolicznosciach dotyczacych wszelkich ptatnosci, jakie sg lub beda wykonywane na rzecz
podwykonawcow, a w szczegolnosci o swoim opdznieniu w zaptacie na rzecz podwykonawcow.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o op6znieniu Wykonawcy w zaptacie
podwykonawcom, o odmowie zaptaty podwykonawcom oraz zgtoszenia do Zamawiajgcego
roszczeh podwykonawcow o zapfate lub skarg na nieterminowe regulowanie ptatnosci przez
Wykonawce, Zamawiajacemu przystuguje prawo do szczegdtowego zbadania wywigzywania sie
Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawcami, domagania sie od Wykonawcy ziozenia w
wyznaczonym terminie stosownych wyjasnien (w szczegolnosci wskazania przyczyny odmowy
zaptaty oraz szczegotowego umotywowania, iz Wykonawca nie narusza warunkéw umowy z
podwykonawcami) oraz wglagdu w odpowiednig dokumentacje (w szczegdlnosci umowy, protokoty
odbioru, faktury, potwierdzenia przelewow).

W przypadku postepowania sgdowego z powoddzitwa podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie przystgpi¢ do toczgcego sie
postepowania z interwencjg uboczng po stronie Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bezposrednio zaptaci wynagrodzenie nalezne podwykonawcy,
niezwtocznie poinformuje Wykonawce o tym fakcie. Zaptata podwykonawcy moze nastgpi¢ z
kwoty zatrzymanej zgodnie z zapisem §8 ust. 6, a w przypadku braku takiej kwoty lub, gdy bedzie
ona nizsza niz wartos¢ wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcy, Wykonawca na pierwsze
zadanie dokona zwrotu Zamawiajgcemu kwoty wyptaconej podwykonawcy (lub brakujgcej
réznicy) oraz catosci kosztdw z tym zwigzanych (np. sadowych), za ktdérych powstanie
odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy. Zamawiajacy ma takze prawo potracenia swoich
wierzytelnosci wobec Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zaptaty.

§5
Odbiory

Odbiorom biezacym podlegaja roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy, nie pdzniej niz na 2 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o koniecznosci
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Inspektor nadzoru dokona odbioru niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od
dnia poinformowania o koniecznos$ci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat w terminie o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na
zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania robdét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt.
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Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zgtoszone do odbioru w danym okresie rozliczeniowym.
Odbiory te bedg dokonywane po zakonczeniu danego okresu rozliczeniowego.

Zgtoszenie do odbioru czesciowego nastepuje wpisem do dziennika budowy, w terminie do 3 dni
roboczych po zakonczeniu danego okresu rozliczeniowego. W dniu zgtoszenia do odbioru
czesciowego Wykonawca, celem potwierdzenia sposobu wyliczenia stanu zaawansowania
odbieranych robét, przedtozy inspektorowi nadzoru kalkulacje zgtoszonych do odbioru robot,
umozliwiajacy identyfikacje zakresu robét objetych odbiorem.

Inspektor nadzoru przystapi do odbioru czesciowego w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgtoszenia do odbioru i zakonczy ten odbiér bez zbednej zwioki.

Z czynnosci odbioru czesciowego sporzadza sie protokédt odbioru czesciowego robdot (w 2
egzemplarzach), ktéry powinien wskazywaé m.in. stwierdzone wady rob6t wraz z terminem ich
usuniecia oraz procentowe zaawansowanie robo6t podlegajgcych odbiorowi. Roboty zawierajace
istotne wady nie beda odbierane i nie bedg wliczane do procentowego zaawansowania robot.
Protokét odbioru czedciowego spisujg: kierownik budowy i inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ wpisem do dziennika budowy zakonczenie robot
budowlanych.

Zamawiajacy (osoby wskazane przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia odbioru, w tym
inspektor nadzoru) przystapi do odbioru robdt budowlanych w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych i zakonczy odbiér bez zbednej zwtoki.

Z czynnosci odbioru robét budowlanych zostanie sporzadzony protokdt (w 2 egzemplarzach),
ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie tego odbioru. Protokdt odbioru robdt
budowlanych spisujg kierownik budowy i inspektor nadzoru, a podpisujg takze osoby wskazane
przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru robét budowlanych, ze roboty budowlane nie sg

gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie chocby z czesci obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy wstrzyma sie z
podpisaniem protokotu i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin wykonania robot, usuniecia
wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, a ponowny odbiér rozpocznie sie w ciggu 2 dni
roboczych od ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w sposob
okreslony w ust. 8. Zamawiajgcy ma prawo podpisa¢ protokét odbioru robét budowlanych
pomimo stwierdzenia ze roboty nie sg gotowe lub istnienia istotnych wad lub nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzeh; w takim przypadku stosuje sie odpowiednio ust. 12.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru robét budowlanych wad, ktére nie uniemozliwiajg
uzytkowania chocby czesci obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w protokole odbioru robédt
budowlanych wskazany zostanie termin ich usuniecia przez Wykonawce. Po usunieciu tych wad
zostanie spisany odrebny protokdt, do ktérego stosuje sie odpowiednio ust. 8-10, przy czym
zgtoszenie usuniecia wad nastgpi na pismie.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw w zakresie wymaganym
do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy ma
prawo wstrzymac¢ sie z podpisaniem protokotu odbioru robét budowlanych. Podpisanie protokotu
nastapi w dniu dostarczenia przez Wykonawce tych dokumentéw.

Kierownik budowy, réwnoczesnie ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego i
zgtoszeniem zakohczenia robot budowlanych, zobowigzany jest do skompletowania i
przedstawienia inspektorowi nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania rob6t wraz z protokotami badan i sprawdzen, atestami, dziennikiem budowy i
protokotami nadzoréw autorskich. Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy ma prawo odmowic
przystgpienia do odbioru w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kompletu takich
dokumentow.

Odbiory czesciowe i odbior robot budowlanych nie pozbawiajg Zamawiajgcego prawa do
domagania sie od Wykonawcy usuniecia wad odebranych robdt w razie ich pdzniejszego
wykrycia.

Odebrane zakresy robot budowlanych do czasu przekazania obiektu pozostajg pod nadzorem
Wykonawcy.
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W terminie 3 dni roboczych od uostatecznienia sie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

lub uzyskania przez nig waloru wykonalno$ci, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu obiekt.

Z przekazania obiektu zostanie spisany protokot (w 2 egzemplarzach). Protokodt przekazania

obiektu podpisujg osoby upowaznione przez strony. Zatgcznikami do protokotu beda:

a) dokumentacja powykonawcza w tym: protokoty pozytywnych prob i rozruchu
technologicznego wszelkich maszyn, urzadzen, aparatury i sprzetu i innego wyposazenia
zamontowanych w obiekcie,

b) gwarancje producentdw wszelkich maszyn, urzadzen, aparatury i sprzetu i innego
wyposazenia zamontowanych w obiekcie,

c) instrukcje obstugi producentéw wszelkich maszyn, urzadzen, aparatury i sprzetu i innego
wyposazenia zamontowanych w obiekcie,

d) klucze do obiektu i pomieszczeh wraz z ich wykazem,

e) wykaz powstatych srodkow trwatych Inwestycji,

f)  ewentualne inne dokumenty wskazane w umowie lub uzgodnione przez Strony.

§6

Terminy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Inwestycji w terminie do dnia 20 listopada 2018 r. Za
dzien zakonczenia wykonywania Inwestycji Strony przyjmujg date podpisania protokotu
przekazania obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robdét budowlanych
przygotowaé i dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego komplet dokumentow, w
zakresie wymaganym do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia w dniu podpisania protokotu odbioru robét budowlanych
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w terminie 1,5 miesigca od ztozenia takiego
wniosku ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ........ PLN (stownie:
........................................................... ) brutto.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy, z zastrzezeniem ust. 3. Kosztorys
ofertowy Wykonawcy, ktéry stanowit podstawe ustalenia wysokosci wynagrodzenia stanowi
zatgcznik nr 1 do umowy. Kosztorys ten zostat sporzgdzony w oparciu o przedmiary robét, o
ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. a.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem $wiadczen
Wykonawcy okreslonych w umowie, innych niz objete dokumentacjg projektowg (np. wykonanie
dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie itp.). W zakresie
tych swiadczen Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, choéby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Zamawiajacy ma prawo do ograniczenia zakresu Inwestycji. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ ograniczonego zakresu Inwestycji ustalong na
podstawie kosztorysu roznicowego wykonanego przez Wykonawce, w oparciu o kosztorys
ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 1 do umowy (ij. z zastosowaniem wskazanych w tym
kosztorysie wartosci cen, kosztow posrednich i zysku) i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Na skutek ograniczenia Inwestycji przez Zamawiajacego, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslona w ust. 1 nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 15%.

W okresie trwania umowy wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Przeniesienie na osobe trzecig wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci.
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§8

Ptatnosé, zasady fakturowania

Wynagrodzenie w danym okresie rozliczeniowym nie moze przekroczy¢ wysokosci limitow
srodkéw finansowych (brutto) przeznaczonych na finansowanie przedmiotu umowy w danym
okresie rozliczeniowym wynoszacych:

a) 4.000.000,00 zt. w okresie od zawarcia umowy do 20 listopada 2016 r.,

b) 1.476.000,00 zt. w okresie od 21 listopada 2016 do 30 maja 2017 r.,

c) 4.524.000,00 zt. w okresie od 1 czerwca do 20 listopada 2017 r.,

d) 5.104.500,00 zt. w okresie od 21 listopada 2017 r. do 30 maja 2018 r.,

e) pozostata cze$¢ wynagrodzenia w okresie od 1 czerwca do 20 listopada 2018 r.

Wynagrodzenie za wykonanie Inwestycji (tj. 90% wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1)

bedzie ptatne w ratach, z dotu, na podstawie faktur czesciowych, nie czesciej niz raz na okres

rozliczeniowy (okresy rozliczeniowe stanowi¢ beda: od zawarcia umowy do 20 listopada 2016 r.,

od 21 listopada 2016 do 30 maja 2017 r., od 1 czerwca do 20 listopada 2017 r., od 21 listopada

2017 r. do 30 maja 2018 r. i od 1 czerwca do 20 listopada 2018 r.). Wysokos$é poszczegodlinych rat

zaleze¢ bedzie od procentowego zaawansowania wykonania Inwestycji w danym okresie

rozliczeniowym, z zastrzezeniem ust. 1. Wykonawca bedzie wystawia¢ i doreczaé

Zamawiajgcemu faktury czesciowe w terminie do 7 dni od podpisania protokotu odbioru

czesciowego lub protokotu odbioru robét budowlanych.

Wraz z fakturami czesciowymi Wykonawca zobowigzany jest przedktadac:

a) protokét odbioru czesciowego lub protokdt odbioru robot budowlanych,

b) oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu przez nich od Wykonawcy zaptaty catego
wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez nich roboty bedace przedmiotem odbioru
stanowigcego podstawe wystawienia faktury VAT za poprzedni okres rozliczeniowy,
wskazujgce co najmniej: wysoko$¢ otrzymanego przez podwykonawcoéw wynagrodzenia,
zakres robot i okres ich wykonywania oraz dowody zaptaty takiego wynagrodzenia
(potwierdzenia przelewow).

Zapfata ostatniej czesci wynagrodzenia (tj. 10% wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1) nastgpi

na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce i doreczonej Zamawiajagcemu w

dniu podpisania przez Strony protokotu przekazania obiektu.

Do faktury kohcowej Wykonawca winien dotgczyé:

a) protokét przekazania obiektu,

b) koncowe zestawienie z rozliczeniem podwykonawcow zawierajgce, co najmniej: nazwe
podwykonawcy, wysokos¢ zaliczki (jezeli byta wyptacana), wartos¢ wynagrodzenia wedtug
umowy z podwykonawcg, kwoty zafakturowane, numery faktur, terminy zaptaty faktur, kwoty
zapfacone, daty zaptaty,

c) kopie faktur podwykonawcow oraz kopie potwierdzeh dokonania przelewdw,
potwierdzajgcych zaptate catego wynagrodzenia, za wszystkie wykonane przez
podwykonawcow roboty,

d) oswiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu przez nich od Wykonawcy zapfaty catego
wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez nich roboty.

W przypadku nieprzedtozenia dokumentéw potwierdzajacych pfatnosci podwykonawcom, o

ktérych mowa w ust. 3 lit. b) lub ust. 5 lit. ¢) i d), Zamawiajacemu przystuguje prawo zatrzymania

czesci wynagrodzenia Wykonawcy rownej wynagrodzeniu naleznemu podwykonawcom, jako
zabezpieczenia na wypadek roszczeh podwykonawcéw, ktére moga by¢ skierowane wobec

Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 7.

Postanowienia ust. 6 nie stosuje sie lub stosuje sie jedynie w odniesieniu do czesci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezbicie (przedstawiajac

odpowiednig dokumentacje), iz w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez

podwykonawce powierzonych mu roboét, podwykonawca nie ma do Wykonawcy roszczenia o

zaptate wynagrodzenia lub jego czesci.
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Zamawiajacy niezwlocznie wyptaci Wykonawcy kwote zatrzymang na podstawie ust. 6, z
zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 15, gdy Wykonawca przedtozy odpowiednie o$wiadczenie
podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty wynagrodzenia za roboty bedace przedmiotem odbioru i
kopie potwierdzenia dokonania przelewu tego wynagrodzenia, lub prawomocne orzeczenie
sgdowe, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wynagrodzenie podwykonawcy z tego tytutu jest
nienalezne Ilub, gdy roszczenie podwykonawcy o zaptate tego wynagrodzenia ulegnie
przedawnieniu.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptacone bedzie w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo sporzgdzonej faktury VAT wraz z kompletem dokumentow
wskazanych w ust. 3 lub ust. 5.

Wynagrodzenie ptacone bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ...............

. Jako dzien zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

§9

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie ubezpieczy¢ na wiasny koszt Inwestycje od wszystkich ryzyk
budowlano - montazowych, zaréwno w zakresie mienia jak i odpowiedzialno$ci cywilnej, na caty
okres trwania Inwestycji (az do podpisania protokotu przekazania obiektu), na sume
ubezpieczenia co najmniej réwng wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust.
1 oraz z sumg gwarancyjng w wysoko$ci co najmniej 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia.

Ubezpieczenie powinno nastapi¢ na warunkach monachijskich i powinno obejmowaé w petne;j

wysokos$ci szkody w mieniu Zamawiajgcego, powstate w zwigzku z wykonaniem robét lub w inny

spos6b zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym szkody powstate w samym obiekcie

budowlanym, materiatach zgromadzonych na placu budowy, zapleczu budowy, sprzecie i

obiektach znajdujacych sie w rejonie oddziatywania Inwestycji. Ubezpieczenie musi obejmowaé

ryzyka wszelkiego rodzaju, tacznie z ryzykiem pozaru, powodzi, kradziezy, katastrofy budowlanej

i innych zdarzen losowych. Dopuszczalne sg udziaty wkasne w wysokosci 5.000 PLN, a dla sit

przyrody 10.000 PLN.

Zakres ubezpieczenia powinien by¢ oparty na bazie wszystkich ryzyk, rozszerzony co najmniej o:

a) ryzyko rozruchéw i strajkéw (klauzula 001) — limit odpowiedzialnosci 1.000.000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

b) konserwacje rozszerzong w okresie co najmniej 36 miesiecy po podpisania protokotu
przekazania obiektu (klauzula 004),

c) dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach wolnych od
pracy oraz frachtu ekspresowego (klauzula 006), 20% warto$ci szkody,

d) ryzyko szkdéd w mieniu Zamawiajacego (klauzula 119) z limitem odpowiedzialno$ci minimum
4.000.000 PLN,

e) ryzyko szkéd w zapleczu budowy, wyposazeniu i magazynach z limitem odpowiedzialnosci
minimum 100.000 PLN,

f)  koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie w brzmieniu: ,Z zachowaniem pozostatych,
niezmienionych niniejszg klauzula, postanowien umowy ubezpieczenia okreslonych we
wniosku i w Ogdélnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyk Budowy/Montazu, strony
postanowity, ze Ubezpieczyciel pokryje, do 15% wartosci kontraktu, koszty poniesione przez
Ubezpieczajgcego w zwigzku ze: ztomowaniem, usunieciem rumowiska lub usunieciem
ubezpieczonego mienia, rozmontowaniem, roziozeniem lub rozebraniem ubezpieczonego
mienia, oszalowaniem lub wzmochieniem ubezpieczonego mienia i innymi podobnymi
czynnosciami bedacymi konsekwencjg szkody ubezpieczonej na podstawie niniejszej
polisy”,

g) koszty wynagrodzenia rzeczoznawcow, ekspertéw (klauzula 133); ubezpieczeniem na
warunkach niniejszej klauzuli zostajg dodatkowo objete wynagrodzenia nalezne architektom,
inspektorom, inzynierom-konsultantom, a takze pozostate koszty ekspertéw; Ubezpieczyciel
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zwrdci  Ubezpieczajgcemu  wartosci poniesionych kosztow, jednak nie wiecej niz do
wysokosci 100.000 PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
w odniesieniu do ubezpieczonego kontraktu,

h) koszty odtworzenia planéw, dokumentéw (klauzula 134); limit nie wiecej niz 50.000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;

i) automatyczne przediuzenie okresu ubezpieczenia, w brzmieniu: ,W przypadku wydtuzenia
czasu realizacji rob6t budowlano — montazowych objetych ochrong ubezpieczeniowg na
podstawie umowy ubezpieczenia i przekroczenia czasu podanego w umowie ubezpieczenia
jako okres ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zobowigzuje sie do bezsktadkowego przedtuzenia
okresu ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczajacego, na kolejne 30 dni liczac od dnia
nastepnego po zakonczeniu okresu ubezpieczenia”;

j)  wzrost warto$ci kontraktu w brzmieniu: ,Jezeli w okresie ubezpieczenia okreslonym w polisie
wzrosnie catkowita warto$¢ obiektu budowlanego/montazowego ubezpieczonego na
podstawie warunkéw okreslonych w polisie, suma ubezpieczenia automatycznie zwigkszy
sie, jednak nie wiecej niz do 120% sumy ubezpieczenia zgtoszonej do ubezpieczenia na
poczatku okresu ubezpieczenia”.

Projekt umowy ubezpieczenia winien by¢ przedstawiony Zamawiajgcemu do akceptacji w

terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. W przypadku braku

akceptacji projektu umowy ubezpieczenia przez Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi
poprawiony projekt w terminie 2 dni roboczych od uzyskania informacji o braku akceptacji.

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od daty zaakceptowania projektu umowy

ubezpieczenia przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu kopie dokumentu ubezpieczenia

wraz z oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopie podpisang przez ubezpieczyciela.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia, przed uptywem okresu, o ktérym mowa w ust.

1, Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu ubezpieczenia

wraz z oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopii podpisanej przez ubezpieczyciela, na

kolejny okres, nie pdzniej niz na 7 dni przed datg wygasniecia dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia ponizej wartosci wskazanej w ust. 1,

Wykonawca zobowigzany jest do jej uzupetnienia tak, aby w catym okresie ubezpieczenia suma

ubezpieczenia odpowiadata tej wartosci i przedtozenia Zamawiajagcemu niezwtocznie (nie pozniej

niz 7 dni po wyptaceniu przez ubezpieczyciela odszkodowania) stosownego dokumentu
potwierdzajgcego ten fakt.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkéw, o ktérych mowa w

ust. 1 - 6 albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek sposdb i stopniu zmieni zawarte umowy

ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy,
gdy Wykonawca swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkéw
uméw ubezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzeé
stosowne umowy ubezpieczenia i odliczy¢ ich cene od wynagrodzenia Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy sie jeszcze nie nalezy,

Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego zwroci Zamawiajgcemu

poniesione przez niego koszty za zaptate sktadek.

W przypadku braku obiektywnych mozliwosci uzyskania pokrycia na warunkach okreslonych w

ust. 1-6, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym warunki ubezpieczenia, ktére zastgpig warunki

niemozliwe do uzyskania. Terminy przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia ustalone w ust. 4-

6 stosuje sie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia wskazanego w §7 ust. 1, tj. w kwocie ......... PLN (stownie:
......................................... /100 ziotych) w formie ....................... (zwane dalej
zabezpieczeniem).
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Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, a zwtaszcza z tytutu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar
umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom i rekojmi za wady.
Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia Wykonawcy w nastepujacy sposob:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia zakohczenia
wykonywania przedmiotu umowy (tj. podpisania protokotu przekazania obiektu),
b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni od uptywu terminu rekojmi
za wady.
Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem,
ze zmiana formy bedzie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, a nowe
zabezpieczenie bedzie spetniaé wymogi okreSlone w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia, o ktérym mowa w preambule do umowy.
Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymag
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w
tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy
— przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o
zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.
W przypadku, gdy okres realizacji przedmiotu umowy okaze sie dtuzszy niz okres obowigzywania
zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczenia, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedtozenia kolejnego =zabezpieczenia (spetniajacego wymogi okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, o ktérym mowa w preambule do umowy) na dalszy
okres, na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania pierwotnego zabezpieczenia.
W razie uchybienia zobowigzaniom okredlonym w ust. 5 lub 6, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do Zzadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pieniadzu.

§ 11
Rekojmia za wady

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i trwato$¢é wykonanych robét, a takze ich
wykonanie zgodnie z niniejszg umowa, w tym za roboty wykonane przez podwykonawcow.
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady okreslonej
zgodnie z Kodeksem cywilnym, wygasa po uptywie 24/36/48/60 miesiecy liczac od daty
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, tj. podpisania protokotu przekazania obiektu.

W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania od Zamawiajacego zawiadomienia
o ujawnionych wadach (osobiscie, za posrednictwem operatora pocztowego, telefaksem lub
pocztg elektroniczng - wg wyboru Zamawiajgcego) zakwestionuje istnienie wady, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o dacie imiejscu ogledzin miejsca ujawnienia sie wad. Brak
zakwestionowania wad w ww. terminie lub niestawiennictwo Wykonawcy na miejscu ogledzin we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie bedg rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
zasadnosci zgtoszonych wad.

Kazdorazowo z czynnosci ogledzin zgtoszonych wad oraz po dokonaniu usuniecia wad zostanie
sporzadzony protokot.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady zgtoszonej w okresie rekojmi w terminie do 7
dni od dnia otrzymania zgtoszenia albo od dnia ogledzin, o ktéorych mowa w ust. 3. W
uzasadnionym przypadku, w szczegolnosci ze wzgledu na obiektywnie uzasadnione
uwarunkowania techniczne w zakresie usuwania wady, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode (na
pismie pod rygorem niewaznosci) na dtuzszy termin usuniecia wady.

W przypadku koniecznosci usuniecia wady przez Zamawiajgcego, oprocz uprawnien okreslonych
w przepisach przystuguje mu roéwniez odszkodowanie za wszelkie szkody zwigzane
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z wystapieniem wady i koniecznoscig jej usuniecia, w tym obejmujace koszty sporzadzenia
ekspertyz technicznych majgcych na celu ustalenie istnienia i przyczyn wystgpienia wady.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w nastepujacych
przypadkach i wysokosci:

a) za zwioke w stosunku do terminu okreslonego w § 6 ust. 1 - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru robét budowlanych lub w
okresie rekojmi - w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust. 5 lub § 8 ust. 2 lub 4 — w wysokosci
0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu prawidtowych dokumentéw, o ktérych mowa w §
9 - w wysokosci 500 PLN za kazdy dzieh zwtoki,

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty; za brak zaptaty strony
uznajg rowniez nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddow zaptaty na rzecz
podwykonawcow,

f) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy ujawniony
przypadek,

g) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy ujawniony przypadek,

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

i) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn w
przewazajacej mierze lezgcej po stronie Wykonawcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2. Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za zwioke inspektora nadzoru w
przystapieniu do odbioru czesciowego lub rob6t budowlanych - w wysokosci 500 PLN za kazdy
dzieh zwtoki.

3. taczna wysokos¢ kar umownych naleznych jednej ze stron nie moze przekroczy¢ 10 % catosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Jezeli kary umowne nie pokryjg catosci szkody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z jakiejkolwiek wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w tym z tytutu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego
wzywania do zapfaty. W takim przypadku przyjmuje sie, iz wierzytelnos¢ Zamawiajgcego o
zaptate kary statg sie wymagalna w dniu potracenia.

§13
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca pozostaje w zwioce trwajgcej
dtuzej niz 7 dni z rozpoczeciem wykonywania robét, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14
— dniowego terminu na rozpoczecie wykonywania robét,

2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy - wedle swego wyboru od catosci lub w
niezrealizowanej czesci:
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a) jezeli Wykonawca bez obiektywnego uzasadnienia przerwat wykonywanie robot, a okres
przerwy przekracza fgcznie 14 dni, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14 -
dniowego terminu na podjecie wykonywania robot,

b) w razie nienalezytego wykonywania umowy, o ile Zamawiajacy uprzednio wezwat
Wykonawce do prawidtowego wykonywania umowy, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni
termin, jednak nie krétszy niz 14 dni,

c) jezeli stwierdzono istotne wady, nie nadajace sie do usuniecia, przy czym wadg istotng jest
wada uniemozliwiajgca korzystanie z obiektu choéby w czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem,

d) w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcy, zmiany umowy z
podwykonawcg lub zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy - bez uzyskania
zgody Zamawiajgcego, bez koniecznosci wyznaczania terminu dodatkowego,

e) w przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zmuszony do wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wystgpi koniecznosc
dokonania bezposrednich zapfat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume
wiekszg niz 5% catosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1; przez wielokrotne
dokonywanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy strony
rozumiejg co najmniej dwukrotne dokonanie takiej zaptaty.

3. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku opdznienia Zamawiajagcego w zapfacie
wynagrodzenia trwajacego dtuzej niz 120 dni, po wyznaczeniu Zamawiajgcemu dodatkowego 14-
dniowego terminu do zaptaty.

4. Uprawnienie do odstgpienia od umowy, przewidziane powyzej moze by¢é wykonywane przez
Strone w terminie do 30 dni od powziecia przez nig wiedzy o zaistnieniu podstawy do odstgpienia
albo od uptywu terminu wyznaczonego w zwigzku z zaistnieniem podstawy do odstgpienia.

5. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci, jezeli nie uzyska dotacji,
pozyczki lub innego sposobu finansowania, ktéry miat by¢ przeznaczony na finansowanie
Inwestycji. Uprawnienie powyzsze Zamawiajgcy moze wykona¢ w ciggu 12 miesiecy od zawarcia
umowy.

6. Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w umowie Strony majg prawo odstgpi¢ od umowy w
przypadkach przewidzianych ustawowo.

7. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i musi wskazywac przyczyne odstgpienia.

8. Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc.

9. W przypadku wygasniecia umowy przed jej catkowitym wykonaniem, Strony obcigzajg
nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym,
pod nadzorem inspektora nadzoru, na koszt Strony odpowiedzialnej za wygasniecie umowy;
jezeli wygasniecie umowy nastgpito z przyczyn, za ktérych wystgpienie nie jest
odpowiedzialna zadna ze Stron, koszty zabezpieczenia prac i robét Strony poniosg po
potowie;

b) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu do odbioru prace i roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce; wynikiem odbioru tych prac i robot bedzie protokét inwentaryzacii robot,
ktéry bedzie wskazywat osobno prace i roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace;

c) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowang czes¢ Inwestycji - na
podstawie protokotu inwentaryzacji rob6t oraz sporzgdzonych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego w terminie 10 dni roboczych kosztorysow
réznicowych opracowanych, w oparciu o kosztorys, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 (j. z
zastosowaniem wskazanych w tym kosztorysie wartosci cen, kosztéw posrednich i zysku), z
uwzglednieniem stopnia wykonania poszczegdlnych robdt;

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od daty wygasniecia
umowy, usunie z terenu budowy materiaty, sprzet i urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone (z wyjatkiem ogrodzenia budowy), a takze przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu teren budowy.
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§14
Zmiany tresci umowy

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

wysokosci wynagrodzenia lub limitéw srodkéw finansowych w przypadku:

a)

b)

= O 0o~

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje umowy,

zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku zmianie ulegnie kwota netto
wynagrodzenia, za$ kwota brutto pozostanie bez zmian,

nie wyczerpania przez Wykonawce catosci limitu $srodkéw finansowych w danym
okresie rozliczeniowym,

ograniczenia zakresu Inwestycji przez Zamawiajgcego,

koniecznosci dostosowania sposobu ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy do tresci
zawartych przez Zamawiajgcego umow dotacji, pozyczki lub innych umoéw na
podstawie, ktorych finansowana jest Inwestycja,

wystgpienia warunkdéw  geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow,

koniecznos$ci wprowadzenia rozwigzarh zamiennych do dokumentacji projektowej,
btedéw w dokumentaciji projektowe;j,

konieczno$ci wykonania robét dodatkowych,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odpowiednich przepisow, jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana
ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce.

termindw wykonania umowy w przypadku:

1)
2)
3)
4)

5)

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacje umowy,

ograniczenia zakresu Inwestycji przez Zamawiajgcego,

zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonywania Inwestycji,

zmiany wysokosci limitéw srodkéw finansowych przeznaczonych na finansowanie
przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

btedéw w dokumentac;ji projektowe;j,

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu beda
nastepstwem innych okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania Inwestycji ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje Inwestycji,
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10) wystgpienia sity wyzszej, przez co nalezy rozumie¢ wydarzenie nieprzewidywalne, o
charakterze przypadkowym Ilub naturalnym (zywiolowym), nie do unikniecia,
pozostajgce poza racjonalng kontrolg Stron, nastepstwom ktérego Strony nie mogty
zapobiec, uniemozliwiajgce ktérejkolwiek ze Stron realizacje zobowigzan w ramach
niniejszej umowy; strajk nie bedzie uznawany za site wyzsza,

11) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odbiegajacych znaczaco od
typowych, uniemozliwiajacych prowadzenie robét lub wykonanie procedur odbiorowych
przez okres co najmniej 7 dni jednorazowo, uniemozliwiajgcych prawidtowe
zrealizowanie (jakosciowe, terminowe) robo6t, pomimo zastosowania dostepnych
Srodkéw technicznych przez Wykonawce,

12) wprowadzenia rozwigzan zamiennych do dokumentaciji projektowe;j,

13) trudnosci w nabyciu materiatéw lub urzadzen, wynikajacych z diugotrwatego spadku
podazy lub innych przyczyn niezaleznych od Stron,

14) koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

15) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

16) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

17) braku mozliwosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

18) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

19) zmiany decyzji o0 pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lit. c,

20) zamiana zawartych przez Zamawiajgcego umoéw dotacji, pozyczki lub innych uméw na
podstawie, ktérych finansowana jest Inwestycja,

c) materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania Inwestycji w nastepujacych sytuacjach:

1) btedéw w dokumentacji projektowej,

2) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

3) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposab istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposaéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia sity wyzsze;.

d) sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w zwigzku ze
zmianami zawartych przez Zamawiajgcego umow dotacji, pozyczki lub innych uméw na
podstawie, ktérych finansowana jest Inwestycja.

3. Podstawe obliczenia kosztow zmiany umowy majacej wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia

Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego:

a) projekt zamienny Ilub protokét nadzoru autorskiego, jezeli wynika ona ze zmiany
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

b) kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 1 do
umowy (tji. z zastosowaniem wskazanych w tym kosztorysie wartosci cen, kosztow

¥ wﬁ“a 4 H
Wz6r umowy — zafgcznik nr 6 do SIWZ

ISO 9001:2008



Zaktad Opiekunczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Krakow, ul. Wielicka 267

N
=
el

—_

—_

' samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl )
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

posrednich i zysku), a w odniesieniu do nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym prac,
materiatow i sprzetu, wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ale
nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajgcego termin
wykonania robo6t budowlanych dla rejonu Matopolski.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 lit. b, termin moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

§15
Osoby upowaznione, doreczanie korespondencji

Ze strony Zamawiajgcego osobami upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg w zakresie
realizacji umowy sa:
a) Marek Jedrzejewski, tel. 126584324, e-mail jedrzejewskim@zol-krakow.pl,
b) Maria Dziegiel, tel. 126584324, e-mail zol@zol.krakow.pl.
Osoby te sg rowniez upowaznione do podpisania protokotdow przekazania etapéw w imieniu
Zamawiajagcego.
Ze strony Wykonawcy osobami upowaznionymi do kontaktéw z Zamawiajacym w zakresie
realizacji umowy sa:
Q) i yctel e-mail ... -

kierownik budowy, upowazniony do podpisywania protokotéw odbioru w imieniu Wykonawcy,
o) TN
Wszelkie informacje, polecenia, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
przekazywane bedg na pisSmie - osobiscie, za posrednictwem operatora pocztowego, telefaksem
lub poczta elektroniczng i beda podpisane wytacznie przez osoby upowaznione wskazane w ust.
11 2 oraz przekazywane wytgcznie tym osobom. Podpis elektroniczny nie jest wymagany.
Pisma przekazane osobiscie uwaza sie za doreczone z chwilg ich wreczenia osobie
upowaznionej wskazanej w ust. 1 lub 2. Pisma przekazane za posrednictwem operatora
pocztowego uwaza sie doreczone z chwilg odbioru pod adresem wskazanym w ust. 6 lub z
chwilg pierwszego awizowania, w zaleznos$ci co nastapi wczesniej.
Pisma przekazane telefaksem lub pocztg elektroniczng uwaza sie za doreczone
z datg ich przekazania, jezeli tre$¢ dotarta do adresata i o ile przekazanie ich nastgpito w
godzinach pomiedzy 7.30 a 15.30, w dzieh roboczy. W innym przypadku uwaza sie, iz doreczenie
nastgpito o godzinie 7.30 w najblizszym dniu roboczym.
Strony wyznaczajg nastepujace adresy do doreczen:
a) dla Zamawiajgcego: ul. Wielicka 267, 30-663 Krakéw

fax nr: 126584376

e-mail: sekretariat@zol.krakow.pl
b) dla Wykonawcy: ........ccccvvvvieeeneennn.

faX.

e-mail: ...
Strony majg obowigzek informowac sie nawzajem na pismie o kazdej zmianie adresu lub numeru
wskazanego w ust. 6, pod rygorem skutecznego doreczenia lub kontaktu na adresy i numery
wskazane uprzednio.
Do podpisywania anekséw do umowy oraz skfadania innych o$wiadczen woli upowaznione sg
wytgcznie osoby uprawnione do reprezentacji strony lub wtasciwie umocowany petnomocnik.

§ 16
Postanowienia koncowe

Prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie w szczegolnosci
przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, ustawa Prawo zaméwien publicznych.
Jezykiem umowy jest jezyk polski. Jezeli w trakcie wykonywania umowy powstanie konieczno$¢
dokonywania ttumaczen, Wykonawca kazdorazowo zapewni obecno$¢ kompetentnego ttumacza,
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jak réwniez zapewni ttumaczenie wszelkich dokumentéw i pism sporzadzonych dla celdow
realizacji przedmiotu umowy na jezyk umowy przez ttumacza przysiegtego, przy czym dotyczy to
w szczegolnosci wszelkich polis, dokumentacji, instrukcji, gwaranc;ji, certyfikatow i atestow.
Na gruncie umowy przez ,dzieh roboczy” nalezy rozumie¢ wszystkie dni z wylgczeniem sobot i
dni wolnych od pracy okreslonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy.
Wykonawca nie bedzie umieszczatl na terenie budowy Zzadnych reklam bez wczesniejszej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do innych,
niz okreslone w umowie celow.
Wykonawca nie bedzie przekazywat zadnych informacji do mediéw (np. prasa, radio, telewizja,
media elektroniczne) dotyczacych realizacji umowy, bez wczesniejszej pisemnej zgody i
akceptacji treci informacji przez Zamawiajacego.
Spory mogace wynikng¢ w zwiazku z umowa, Strony poddajg rozstrzygnieciu sadéw wiasciwych
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 — kosztorys ofertowy Wykonawecy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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