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1. Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wodociągowej z punktami 
poboru do podlewania zieleni w otoczeniu projektowanego Pawilonu nr 5 w Zakładzie 
Opiekuńczo - Leczniczym przeznaczonym na opiekę psychiatryczną i odrębną częścią 
przeznaczoną na ośrodek opieki dziennej.  
Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 114/13, 114/14, 114/16, 
114/17, obręb 59, Podgórze w Krakowie należących do Inwestora. 
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Architekturę Pasywną Sp.J. z Inwestorem 
projektowana zieleń będzie nawadniana w okresach bezdeszczowych z projektowanych 
czterech punktów poboru za pomocą węża ogrodowego lub przenośnych zraszaczy. 
Zakres opracowania obejmuje instalacje wodociągową do punktów poboru. 

1.2. Podstawa opracowania 

� Zlecenie inwestora, 
� Projekt budowlano – architektoniczny przedmiotowej budowy opracowany przez 

Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach Sp.J. 
� Decyzja ULICP nr AU-2/6733/37/2016 wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 

01.02.2016. 
� Informacja techniczna nr L.dz. ITT/II-O/41516/2015 wydana przez MPWiK w Krakowie 

dnia 30.11.2015. 
� Podkład geodezyjny w skali 1:500, 
� „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 
z późniejszymi zmianami) 

� Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych Cobti Instal. Zeszyt 
nr 3. 

�  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” – zeszyt 7, wyd. 
COBRTI Instal, Warszawa 2003 r. 

�  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - tom II wyd. 
„Arkady”, Warszawa 1988 r. 

� Wizje w terenie, 
� Uzgodnienia międzybranżowe, 
� Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne do projektowania. 
 

1.3.  Stan istniejący 

Istniejące budynki ZOL przy ul. Wielickiej 267 posiadają zasilanie w wodę poprzez przyłącze 
wodociągowe DN 100 ze studnią wodomierzową, wykonane w nawiązaniu do miejskiej sieci 
wodociągowej DN200 w ulicy Wielickiej oraz odprowadzenie ścieków poprzez przyłącze 

kanalizacyjne, wykonane w nawiązaniu do miejskiej sieci kanalizacyjnej ∅300 w ulicy Wielickiej. 
Przedmiotowa zabudowa posiada również własne ujęcie wody – studnię głębinową i  własną 
stację uzdatniania wody.  Uzdatniona woda podawana jest do instalacji wewnętrznych ZOL za 
pomocą zestawu hydroforowego o ciśnieniu ok. 3,5bara.  

Projektowane punkty poboru do nawadniania zieleni wokół pawilonu nr 5 będą zasilane wodą z 
własnego ujęcia.  
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1.4. Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowo – wodne dla projektowanej inwestycji zostały określone na podstawie opinii 
geotechnicznej wykonanej w styczniu 2013 przez Pracownię Badań Geologicznych PBG 
Tomasz Kozioł. Wykonano 5 otworów geotechnicznych do głębokości 5, 0 m p.p.t. i 5 sondowań 
sondą dynamiczną, a następnie przeprowadzono badania laboratoryjne, z których najważniejsze 
wnioski dla przedmiotowego zakresu robót są następujące: 
- występujące w podłożu grunty podzielono na dwie grupy: antropogeniczne nasypowe (ok. 80% 
piaski i ok. 20 % gruz) oraz grunty rodzime (piaski drobne i gliny pylaste),  
- do głębokości rozpoznania podłoża pod konstrukcję projektowanego obiektu stwierdzono 
występowanie jednego poziomu wody gruntowej – od -3.6 do -4.3m ppt. 
- ze względu na występowanie wody gruntowej w warstwach niespoistych metoda odwadniania 
wykopu bezpośrednio z dna wiąże się z ryzykiem upłynnienia gruntu, wymywania gruntu ze 
zboczy oraz utraty stabilności ścian wykopu, 
- nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk i procesów geodynamicznych, które 
destabilizują grunty, które mogą wpływać negatywnie na zamierzenie inwestycyjne w trakcie 
realizacji i użytkowania obiektu, 
- wyróżnione w obrębie warstw geotechnicznych rodzaje gruntów budowlanych w skali 
wysadzinowości KTNT 1997 są gruntami niewysadzinowymi, głębokość przemarzania gruntów 
w tym rejonie wynosi do 1,0m ppt, 
- dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wartość 1,0 należy powiększyć o 1/3, 
- ustalono złożone warunki gruntowe, 
- na podstawie oceny stopnia złożoności warunków geotechnicznych oraz zakresu zamierzenia 
inwestycyjnego, obiekty należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej (roboty 
budowlane ziemne o głębokości >1,2m i rozparcia wykopów o różnicy poziomów 
przekraczającej 2,0m). 
 

2. Dane ogólne o projektowanym zamierzeniu  
Zaopatrzenie w wodę projektowanego Pawilonu nr 5 odbywać się będzie z dwóch źródeł 
zasilania. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę będzie woda wodociągowa dostarczana 
w ramach istniejącego przyłącza wodociągowego do budynków ZOL na zasadzie rozbudowy 
instalacji wewnętrznej, rezerwowym źródłem zaopatrzenia w wodę będzie rozbudowa instalacji 
wodociągowej z własnego ujęcia wody ze studni wierconej. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych i przemysłowych oraz opadowych z projektowanego 
obiektu zostanie wykonane na zasadzie rozbudowy zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej 
i opadowej. 
Zaopatrzenie w dostawę ciepła dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji zostanie zapewnione w oparciu o projektowane przyłącze 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Zaopatrzenie budynku w energię elektryczną odbywać się będzie w ramach rozbudowy 
istniejącej instalacji wewnętrznej linii zasilającej stanowiącej własność inwestora. Drugim 
źródłem zasilania będzie agregat prądotwórczy. 
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3. Projektowane instalacje. Przyjęte rozwiązania techniczne 

3.1. Podłączenie wody zimnej  

Zgodnie z decyzją inwestora projektowane punkty poboru do nawadniania zieleni wokół 
pawilonu nr 5 będą zasilane wodą z własnego ujęcia, a podlewanie zieleni będzie wykonywane 
przez pracowników obsługi. Jako punkty poboru do wpięcia węża ogrodowego lub montażu 
zraszaczy przenośnych zostaną wykorzystane projektowane 4 hydranty ogrodowe podziemne 
DN25. Każdy z projektowanych hydrantów wyposażony będzie w automatyczny odwadniacz, 
który należy obsypać żwirem zabezpieczonym przed kolmatacją geowłókniną.  Nasady 
hydrantów obudować płytą podkładową i zwieńczyć skrzynką tworzywową. Pobór wody będzie 
możliwy po zamontowaniu przenośnego stojaka z dwoma wylewkami i otwarciu zasuwy.  
Włączenie do projektowanych rurociągów wykonać zgodnie z załączonymi na rys. 2.3 i 4 
węzłami. 
Po zakończeniu okresu wegetacji roślin zaleca się zamknięcie projektowanych zasuw DN40. 
 
Łączenia i zmiany kierunków projektowanych rurociągów wodociągowych wykonać za pomocą 
kształtek elektrooporowych typu mufowego , w przypadku niewielkich kątów zmiany kierunku 
trasy wodociągu wykonywać z wykorzystaniem elastyczności rur, stosując promień gięcia wg 
zaleceń producenta rurociągów.  
Wszystkie kształtki elektrooporowe i doczołowe powinny być wykonane z PE100 SDR11 i na 
PN10, muszą także posiadać kody kreskowe opisujące procedurę zgrzewania.  
Do zgrzewania stosować wyłącznie zgrzewarki kompatybilne z systemem używanych kształtek. 
Elektro zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie temper otoczenia od +5 do +45 OC o ile 
producent kształtek nie dopuścił innego zakresu.  
 
Przy połączeniach kołnierzowych stosować nakrętki, podkładki i śruby  ze stali nierdzewnej A2. 
Ponadto  wszystkie połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą.  
 
Na łukach zewnętrznych od 45o montować bloki oporowe z betonu min. B15. Tylna ściana bloku 
powinna opierać się o grunt rodzimy.  
 
Na całej trasie wodociągów w odległości ok. 30 cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę 
znacznikową z wkładką metalową. 
Roboty ziemne wykonać wg pkt 4.1 
 
Trasę, spadki i szczegóły materiałowe przedstawiono na planie sytuacyjnym rysunkach 
montażowym i profilach. 
 

3.1.1. Próba ciśnieniowe i próby szczelności przewodów. 

Próbę ciśnieniową należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron. Wszystkie złącza winny być odkryte. Próbę ciśnienia należy wykonać 
na ciśnienie nie mniejsze niż 1,5 x ciśnienia roboczego (podanego przez służby eksploatacyjne 
sieci wodociągowej), lecz nie mniej niż 1,0MPa. 
Z próby ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora, 
Wykonawcę i przedstawiciela administratora sieci. 
 

3.1.2. Płukanie i dezynfekcja wodociągu  

Po pozytywnie przeprowadzonej próbie ciśnieniowej i wykonaniu robót ziemnych rurociąg należy 
poddać dezynfekcji i płukaniu. 
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Dezynfekcję rurociągu należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10732, stosując dodatek chlorku 
wapnia w maksymalnej ilości 100g/m3 wody lub wodnym roztworem podchlorynu sody w ilości 
250mg/dm3 tj. 25g/m3 wody płucznej.  
Roztwór ze środkiem dezynfekującym powinien pozostać w rurociągu przez co najmniej 24 
godziny. Następnie rurociąg należy intensywnie przepłukać z prędkością min. 1m/s i pobrać 
próbkę do analizy.  
Wodę popłuczną należy odprowadzić w sposób zapewniający ewaporację chloru. 
Rurociąg może być przekazany do eksploatacji po uzyskaniu świadectwa zdatności wody do 
celów bytowo-gospodarczych 
 

4. Wytyczne realizacji  
Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien: 
- zapoznać się z projektami branżowymi i warunkami budowy w terenie, 
- wykonać i uzgodnić projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas budowy, 
- wykonać pomiary i wykopy kontrolne potwierdzające rzędne włączeń instalacji, 
- wytyczyć geodezyjnie trasę projektowanego uzbrojenia z punktami charakterystycznymi 
(studnie, załamania), 
- powiadomić poszczególne zakłady zarządzające poszczególnymi sieciami o planowanym 
terminie rozpoczęcia budowy. 
 

4.1. Roboty ziemne 

Trasy projektowanych rurociągów należy wytyczyć geodezyjnie. Roboty ziemne prowadzić 
należy sposobem mechanicznym i ręcznym.  Przewody będą układane  w wykopach otwartych 
obudowanych, o ścianach pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi 
obudowami stalowymi zgodnie z normami: PN-B-10736 z 03. 1999 r. „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych” – zeszyt 7, wyd. COBRTI Instal, Warszawa 
2003 r. oraz PN-B-06050 z 01.1999 r. „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
 
Wykopy pod przewody należy prowadzić tak, aby nie przekroczyć projektowanej głębokości jego 
ułożenia. Przy wykonywaniu wykopów metodą mechaniczną, powinna pozostać warstwa gruntu 
o grubości około 15 cm, którą należy usuwać ręcznie, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Następnie wykonać podsypkę z piasku lub żwiru o jednorodnym uziarnieniu ok. 15cm (ew. 
mieszaniny gruntów z grupy I, II zgodnie z normą PN-ENV 1046). Rurociągi montować zgodnie 
z przyjętą technologią nad wykopem lub wewnątrz.  
Obsypkę rurociągów należy wykonywać warstwami o grubości 10-30cm do wysokości minimum 
30 cm powyżej górnej ścianki rury. Materiał stosowany do obsypki powinien spełniać te same 
wymagania co materiał podsypki.  
Pierwsza warstwa obsypki powinna być starannie rozprowadzana po obu stronach rurociągu ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku rury z 
podsypką tzw. pachwin. Zagęszczanie tej warstwy należy wykonywać ostrożnie aby nie 
spowodować podniesienia lub przesunięcia rurociągu. 
Stopień zagęszczenia obsypki w ciągach komunikacyjnych jezdnych i pieszych powinien 
wynosić minimum 0,95 wg standardowej skali Proctora (SPD), w pozostałych terenach minimum 
0,90% SPD. 
Bezpośrednio na obsypce na całej trasie wodociągu w odległości ok. 30-40 cm nad rurociągiem 
należy ułożyć taśmę znacznikową z wkładką metalową łączoną na zaciski, którą należy 
wyprowadzić do skrzynek zasuwowych.  
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Po wykonaniu i zagęszczeniu obsypki, pozostała przestrzeń wykopu powinna być wypełniona do 
poziomu terenu lub projektowanej rzędnej materiałem, który zapewni wymagany stopień 
nośności dla zakładanego obciążenia użytkowego.  
Materiałem zasypowym warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny- piasek sypki, drobno 
lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni.  
Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzić ręcznie i pod 
nadzorem poszczególnych zakładów. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Przy wykonywaniu wykopów w miejscach zbliżeń do słupów energetycznych i 
telekomunikacyjnych wykonać stosowne zabezpieczenia, zapewniające ich stateczność. Prace 
ziemne w rejonach zbliżeń wykonywać ręcznie. Szczególną ostrożność należy zachować także 
przy pracach prowadzonych w rejonie linii energetycznych. Pod liniami energetycznymi 
zabronione jest stosowanie sprzętu zmechanizowanego z wysięgnikiem. Prace w obrębie linii 
energetycznych winny być prowadzone przy udziale przedstawiciela Rejonowego Zakładu 
Energetycznego. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Rurociągi przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie oraz przedstawić  
do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Inwestora i zarządcy sieci. 
Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z 
wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych). 
 

5. Skrzyżowania z istniejącą i projektowaną infrastrukturą  
Projektowane instalacje: kanalizacji sanitarnej i wodociągowa będą prowadzone bezpośrednio w 
gruncie z zachowaniem zaleceń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach z poszczególnymi 
użytkownikami uzbrojenia podziemnego. Skrzyżowania z istniejącymi i projektowanymi 
instalacjami podziemnymi pokazano na rysunkach profili podłużnych. 
 
Skrzyżowania z kablami energetycznymi. 
Istniejące i projektowane kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa 
sztucznego dwudzielnymi Dn 100 o długości 2,0m. Końce rur należy uszczelnić. Wszelkie prace 
wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań normy PN-
E-05100 1:1998, Rozp. Min. Gospodarki z dn.17.09.1999r Dz. U. nr 80 poz. 912, Rozp. Min. 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U. nr 47 poz.401 z 2003r. 
 
Skrzyżowania z ciągiem teletechnicznym. 
Prace w obrębie sieci teletechnicznej wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika. Z uwagi na 
głębokość ułożenia kabli teletechnicznych (0,6 – 0,8 m) kanalizacja i wodociąg powinny 
przebiegać pod kablami z zachowaniem odległości do góry rury kanalizacyjnej nie mniejszej niż 
0,15m. Istniejące kable telekomunikacyjne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego 
dwudzielnymi Dn 100 o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m 
z każdej strony. Należy stosować się do warunków określonych przez osobę pełniącą nadzór 
odnośnie ewentualnego zabezpieczenia kabli w miejscu wykopu na czas robót ziemnych. 
 
Skrzyżowania z siecią wodociągową. 
Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić 
uwagę na dokładne podbicie rury wodociągowej, prace należy wykonywać ręcznie. 
W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z projektowaną 
kanalizacją – rurociąg należy przełożyć lub etażować. 
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6. Odbiory robót 
Odbiory wykonać zgodnie z: 

� PN-EN-805  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych. 

� Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych Cobti Instal. Zeszyt 
nr 3. 

� W zakres odbiorów powinny wchodzić: 
� zgodność z dokumentacją pod względem formalnym i merytorycznym wraz ze zmianami 

dokonywanymi w trakcie budowy, rurociągów kanałów, 
� zgodność wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiałów, 

stopnia zagęszczenia, 
� materiały – w zakresie zgodności parametrów technicznych z zastosowanymi w 

projekcie, szczelność rurociągów, wykonania prób szczelności. 
Odbiorem częściowym powinny być objęte poszczególne fazy robót ulegające zakryciu przed 
zakończeniem budowy: 
 

� montaż rurociągów i armatury 
� wykonanie warstw ochronnych rurociągów, 
� wykonanie prób szczelności oraz na infiltrację i eksfiltrację, 
� montaż elementów odwodnienia obiektu, szczególnie warstw izolacji przeciwwodnych , 
� wykonanie złączy i montaż studni. 

Odbiory częściowe należy zgłosić uprawnionemu przedstawicielowi Inwestora. 
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7. Zestawienie materiałów 
Instalacja wodociągowa 
 

L.p. Wyszczególnienie Materiał
producent 

/nrorma

Jedn. 

[szt], [m]

Ozn. na 

planie/ 

Uwagi

1 Rura PE-RC DZ50 SDR11 PE100RC

np. Wavin, 

Kaczmarek, 

Pipe Life

134
Od wł - do 

Ho

2 Folia znacznikowa z wkładka metalową (niebieska) PE 134
Od wł - do 

Ho

3
Hydrant ogrodowy DN 25 z odwadniaczem, zasuwą 

odcinającą, kolumną i odudową 

żel.; stal NN; 

mosiądz

np. Hawle 

/Jafar 8002/ 

Akwa

4 Ho1-4

4
Skrzynka uliczna do zasuw i płyta podkładowa pod 

skrzynkę
PEHD

np. Hawle  

/Jafar/ Akwa
4 Ho1-4

5 Klucz do hydrantu ogrodowego żel.; stal NN
np. Hawle  

/Jafar/ Akwa
2 Ho1-4

6
Stojak do hydrantu ogrodowego z gwoma wylewkami 

i zaworami odcinającymi
żel.; stal NN; stal ocynk; mosi

np. Hawle  

/Jafar/ Akwa
4 Ho1-4

7 Zwir 10-32mm ok. 2m3 Ho1-4

8 Geowłóknina igłowana ~8m
2 26 Ho1-4

9

Zasuwa DN40 z króćcami do zgrzewania z klinem 

miękkouszczelniejącym, z obudową trzpienia, 

skrzynką uliczną i płyta podkładową

żel.; stal NN
np. Hawle 

/Jafar/ Akwa
2 Wn 4, 10

10

Zasuwa DN40 z gwintem zewnetrznym i złaczem 

ISO, z klinem miękkouszczelniejącym, z obudową 

trzpienia, skrzynką uliczną i płyta podkładową

żel.; stal NN
np. Hawle 

/Jafar/ Akwa
1 Wn 1

11 Mufa elektrooporowa DZ50 PE100 SDR11 PE100 SDR11
np. GF, 

Wavin
5 Wn 4, 10

12 Elektrotrójnik równoprzelotowt DZ50 PE100 SDR11 PE100 SDR11
np. GF, 

Wavin
3

Wn 4, 10, 

Ho2

13 Elektroredukcja DZ50/ 32 PE100 SDR11 PE100 SDR11
np. GF, 

Wavin
4 Ho1-4

14 Adaptor PE/stalNN D32/ 1 " z gwintem zewnętrznym PE100 SDR11/ stalNN
np. GF, 

Wavin
4 w1-w6

15
Opaska do nawiercania żeliwna do rur PE DZ110/ 1 

1/2" z gwintem wewnętrznym

żel. sferoidalne, 

stal NN

np. Hawle 

/Jafar/ Akwa
1 Wn1

16
Wąż ogrodowy 3/ 4 " zbrojony 30m do 2,5MPa, z 

wózkiem do duzych ogrodów
PE, tworzywo

np. Gardena, 

Wavin
2

17 Pistolety zraszające PE, stal NN, Al.
np. Gardena, 

Wavin
2

18 Zraszacz bijakowy na statywie PE, stal NN, Al.
np. Gardena, 

Wavin
2

19 Elektrokolano 90o DZ50 PE100 SDR11 PE100 SDR11
np. GF, 

Wavin
9
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8. Uwagi końcowe 
1. Trasy projektowanych instalacji powinien wytyczyć uprawniony geodeta zgodnie z 

planem sytuacyjnym. 
2. W niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne zostało wrysowane i opisane 

wysokościowo przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonywania aktualizacji mapy. 
Podane w dokumentacji na planie i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia mogą się 
różnić od rzeczywistego położenia i nie mogą być podstawą prowadzenia robót bez 
nadzoru 

3. Roboty prowadzić w miarę możliwości w okresie suchym. Teren po wykonaniu robót 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 

4. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody na 
zajęcie pasa drogowego i rozpoczęcie prac od zarządcy drogi oraz właściciela sieci 
kanalizacyjnej.  

5. Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy i uzyska stosowne zgody 
na wykonanie robót. 

6. Roboty instalacji zewnętrznych należy poprzedzić pomiarami i odkrywkami kontrolnymi.. 
7. Zaprojektowane instalacje zostały na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych, nie 

wyklucza się jednak występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia w 
przedmiotowym terenie. 

8. Wszystkie materiału użyte do wykonania robót budowlano montażowych powinny 
posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności. Całość dokumentacji dotycząca 
wbudowywanych materiałów należy przekazać Inwestorowi. 

9.  Wykonawca winien udokumentować badaniem wskaźnik zagęszczenia warstwy 
ochronnej rurociągu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony 
badaniem laboratoryjnym wykonanym przez uprawnione jednostki geotechniczne wg 
uproszczonej metody Proctora. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
wynosić w ciągu pieszo jezdnym 1 – 0,95%,  w pozostałych ciągach komunikacyjnych 
min. 0,95-0,85% .  

10.  Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi 
:„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” oraz „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.  

11. Do zasypywania wykopu można przystąpić po dokonaniu odbioru technicznego przez 
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy i wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.  

12. Podane powyżej rozwiązania materiałowe i urządzenia zostały przyjęte na podstawie 
ofert katalogowych wiodących firm branżowych. Możliwe jest zastosowanie innych, 
równorzędnych urządzeń i materiałów o nie gorszych parametrach zaakceptowanych 
przez Inwestora.  

13.  Rurociągi przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie. 
14. Podane powyżej rozwiązania materiałowe i urządzenia zostały przyjęte na podstawie 

ofert katalogowych wiodących firm branżowych. Możliwe jest zastosowanie innych, 
równorzędnych urządzeń i materiałów o nie gorszych parametrach zaakceptowanych 
przez Inwestora 

 
 
 
 

9.  Rysunki 
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10. Załączniki 

 


